Warszawa, dnia 08.08.2022 r.

TP/DPS/3/2022

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetarsu w trybie

podstawowym na zamowienie o nazwie: pn.: Montaz instalacji fotowcltaicznych na dachu oraz terenie —

Domu Pomocy Spolecznej ,,Pod Brozami”

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu na dostawe i montaz wraz z uruchomieniem

instalacji fotowoltaicznej o mocy 125 kW dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Pod
Brzozami” objetego przedsigwzigciem pn.. Montaz instalacji fotowoltaicznych na dachu
oraz terenie — Domu Pomocy Spolecznej ,,Pod Brozami” Zamawiajacy dzialajgc na
podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamdwien publicznych (t.j.: Dz. U.
2021 poz. 1129 z p6ézn. zm.), informuje, ze w podmiotowym postgpowaniu zostaly wniesione
zapytania, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, tj.:

1.

Czy zamawiajacy wymaga zastosowania optymalizatoréw mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje iz zgodnie z PFU (str. 36) dopuszcza zastosowanie optymalizatoréw
mocy do paneli fotowoltaicznych tylko dla paneli w ktoryzh to generacja energii moze byé
zaklocona przez elementy budynku, zacienienie itp. Ponadto. Zamawiajacy wskazuje, iz paneli,
kiore bedq czeSciowo zacienione bedzie niewiele ze wzgledu na wymagane w ramach
zamdwienia roboty towarzyszqce (1j. wycinka drzew i galezi).

Jesli odpowiedz na pytanie nr 1 jest twierdzaca, to czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora do 2 paneli

Czy obiekty wskazane do montazu instalacji fotowoltaicznej, objete jest sg jakgkolwiek forma
ochrony konserwatorskiej ? Jesli tak to jakiej ?”

Odpowiedz:
Budynek nie jest objety jakgkolwiek formg ochrony konserwatorskiej.

Prosimy o usunigcie wymogoéw dotyczacych paneli fotowoltaicznych. Zamdwienie jest w
formule zaprojektuj i wybuduj, zatem nalezy pozostawi¢ wykonawcy swobode wyboru
materiatow.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy odmawia usuniecia wymogow dotyczqcych paneli fotowoltaicznych ze wzgledu
na potrzebe zabezpieczenia minimalnego standardu zastosowanych urzqdzen przez
Zamawiajgcego. W przypadku usunigcia wymogow Zamawiajgcy moze by¢ narazony na dobor
moduléow  nieodpowiadajgcych — potrzebom i wymaganiom. Ponadto, zgodnie z



Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Zamawiajacy ma prawo wskazaé wymagania w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia, w tym instalacji budowlanych, ktérymi sq réwniez panele
Jfotowoltaiczne. Dlatego tez Zamawiajqcy przedstawiajqc Opis Przedmiotu Zaméwienia zgodny
z ww. rozporzqdzeniem podtrzymuje wymogi dotyczgce paneli fotowoltaicznych.

W jakim zakresie Zamawiajacy dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu
zamoOwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, i odchylenie mocy instalacji wobec opisu zaméwienia zostalo
wskazane w pkt 9.2.1. PFU i wskazuje, iz moc instalacji powinna wynosié¢ od 124,6-125 kWp.

Czy Zamawiajacy posiada warunki przylaczenia zrodta wytwérezego do sieci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z zapisami PFU (strona 18):

» Wykonawca w szczegomosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacyi.

W ramach tych uzgodnienn Wykonawca bedzie szczegdlnie zobligowany do uzyskamia w
porozumieniu z Zamawiajacym.

- Warunkéw zabudowy dla malej instalacji wytwarzajgcej energie z OZE w celu
uzyskania warunkow przylgczeniowych;

- Warunkéw przylgezenia malej instalacji wytwarzajgcej energie z OZE, zgodnie z
prawem energetycznym,

- Pozwolenia na oudowe malej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z prawem
budowlanym”

W zwigzku z powyzszym, po stronie Wykonawcy lezy réwniez obowigzek uzyskania warunkow
przylgezeniowych Zrédia wytwdrezego do sieci.

Ze szczegbdtowej analizy PFU, oraz dostepnych informacji wynika, ze na dachach i terenie
Zamawiajagcego mozna wykona¢ znacznie mniejszg instalacje, a nie zaktadane 125 kWp.
Doktadna moc instalacji jest mozliwa do okreslenia na etapie wykonania prac projektowych.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaplaci ustalong ceng zamo6wienia, w przypadku
wykonania instalacji o mniejszej mocy niz 125 kWp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz w skutek wykonania robot towarzyszqcych opisanych w PFU oraz
wykorzystanie wszystkich dostgpnych i wskazanych lokalizacji na gruncie, bedzie mozliwe
wykonanie instalacji o mocy 125 kWp.

W przypadku wystgpienic okolicznoSci, w ramach ktérych doszioby do zaprojektowania
instalacji fotowoltaicznej mniejszej niz 124,6 kWp, spisany zostanie protokdl koniecznosci
wskazujgcy na potrzebe wybudowania mniejszej instalacji, za$ wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ przygotowanego przez Wykonawce wybranego w ramach zaméwienia
kosztorysu robot zaniechanych.



8. Zamawiajacy okreslil, ze przedmiotem zamdwienia jest uzvskanie lub wykonanie m.ir:

Dokument/decyzja Minimalny termin uzyskania
Wg przepisoOw prawa
Warunki zabudowy 2 miesiace
Warunki przytaczenia do sieci 150 dni
Pozwolenie na budowe 65 dni
Uzyskanie przytagczenia do sieci 30 dni

Skoro Zamawiajacy ustalit bardzo krétki termin- 1 miesigc na wykonanie projektu
budowalnego, to najkrétszy mozliwy termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na Sudowe
wynosi 109 dni kalendarzowych. Jednakze ztozenie projektu budowlanego do urzedu jest na
podstawie uzyskanych prawomocnych warunkéw zabudowy, zatem zaktadajgc rozpoczecie
prac projektowych bez uzyskanych warunkéow zabudowy, to i tak nalezy przyjaé docatkowe
44 dni. Zatem minimalny czas realizacji zamoéwienia uwzgledniajacy jedynie minimalne
terminy uzyskania zgéd i pozwolen niezbednych do rozpoczecia dostawy zamodwienia wynosi
153 dni. Przy optymistycznym zatozeniu podpisania umowy 1.09.2022, oraz uzyskania zgod i
pozwolefi w najkrétszym ustawowym terminie, fizyczne -ozpoczecie dostaw i montazu nie
bedzie mozliwe wczesniej niz w potowie lutego 2023.

Po wykonaniu montazu nalezy zglosi¢ instalacje do OSD, co zajmuje kolejne 30 dni.

W zwigzku z tym prosimy o:

1. Wskazanie okolicznosci, ktorymi kieruje si¢ zamawiajacy ustalajac termin realizacji
zamoOwienia niemozliwy do zachowania

2. Potwierdzenia, ze okolicznosci na ktére wykonawca nie ma wplywu, takie jak czas
konieczny do uzyskania pozwolen, nie beda wptywasy na termin realizacji zam¢wienia,
nie bedg skutkowaty naliczaniem kar dla wykonawcy i nie bedg podstawg do odstapienia
od umowy przez zamawiajacego, oraz roszczenia z tytulu nienalezytego wyxonania
zamoOwienia.

3. Ewentualnie prosimy o urealnienie terminu wykonania, tj uwzgledniajacy ztozonosé
prac. Praktyka pokazuje, ze terminy uzyskania pozwolenia na budowe, warunkéw
zabudowy, przylaczenia s3 dwu lub trzykrotnie dtuzsze niz wynika to z przepiséw. Tego
typu zamOwienia realizuje si¢ $rednio 14 miesiecy.

Odpowiedz:

Ad. 1 W przypadku, jezeli w terminie realizacji umowy wskazanym w SWZ nie bedzie mozliwe

wykonanie pelnego zakresu umowy (wykonanie pelnej instaiacji o mocy 125 kW), zapisy SWZ,

szczegdlnie zalgeznika nr 8 — Istotne Postanowienia Umowy, wskazujq mozliwosé wyaluzenia

terminu realizacji zadania w wyniku powstania sily wyzszej. W zwiqzku z tym, Zamawiajgcy

przewiduje wydluzenie terminu realizacji zaméwienia w oparciu o istniejgce warunki i

wymagania dot. realizacji zaméwienia. Jednakze, aby przedluzy¢ termin realizacji wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci musi przenie$¢ termin finansowej

realizacji zamoéwienia na rok 2023.

Ad. 2 Zamawiajacy potwierdza, iz okolicznosci na ktére wvkonawca nie ma wplywu, iakie jak
czas konieczny do uzyskania pozwolen i warunkéw zabudowy/przylgczenia, nie bedq skvtkowaly
naliczaniem kar dla wykonawcy i nie bedg podstawg do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego, oraz roszczenia z tytutu nienalezytego wykonania zaméwienia. Jednakze, aby
mie¢ podstawe do tego, Zamawiajgcy musi uzyskaé od VWykonawcy dowody wskazujgce na
realizacje czynnosci zwiqzanych z uzyskaniem ww. decyzji administracyjnych.

Ad.3 W zwiqzku z odpowiedzig wskazang w ad. 1, w tym momencie Zamawiajqcy nie zmienia
terminu realizacji zadania.

DYRE!
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