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Adresy obiektow budowlanych objetych zadaniem:

Lp. | Budynek Adres przedsiewziecia i nr ewidencyjny dziatki

1 Dom Pomocy Spotecznej pod Brzozami w Warszawa, ul. Bohateréw 46/48; 90/1, 90/2, 90/3
Warszawie

Kody zamdwienia wg CPV

31020000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

45120000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45330000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

51020000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71230000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne
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Czes¢ | Opisowa

Definicje i skroty

Zamawiajgcy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna rieposiada gca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegdlnych elementéw zamowienia w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcy, a
Zamawiajgcym.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w ramach zamoéwien publicznych

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddébr, w szczegdlnosci na podstawie umowy
sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sa roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne Zrédio energii
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przadmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania i wytyczne dotyczace

wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt.

»MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU ORAZ TERENIE —
DOMU POMOCY SPOtECZNEJ ,,POD BRZOZAMI™”

Zacanie polega na zrealizowaniu dostawy i montazu wraz z uruchomieniem instalagji
fotowoltaicznej o mocy 125 kW dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Pod Brzozami” wraz z
wykonaniem koniecznych robét dodatkowych w celu efektywnego eksploatowania instalacji.
Przadmiotowa instalacja bedg produkowata energie elektryczng na potrzeby wiasne budynku, w
ktérym zostanie zainstalowana.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokumant w postepowaniu
przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw dostawy i montazu, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji technicznej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.
Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé cato$¢ zadania, tj. wykonanie
dokumentacji  projektowej, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy
i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajagcemu do uzytkowania. Oferta powinna réwniez obejmowaé przeszkolenie
Zamawiajgcego/Uzytkownika w jaki sposéb nalezy obstugiwaé instalacje, opracowanie
dokumentacji zgtoszenia matej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), uzyskania
warunkow przytaczeniowych, pozwolenia na budowe i dokonanie skutecznego zgtoszenia
przvigczenia matej instalacji do OSD. Oferta powinna byé zgodna z niniejszym Programem
funxcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
fun«cjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Wykonawca nie moze

wykorzystywac btedéw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego na etapie przetargu, ktéry dokona niezbedrych
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Program funkcjonalno-uzytkowy opiera sie na wizji lokalnej wykonanej w budynku
planowanym do montazu matej instalacji OZE oraz zalecen Zamawiajgcego. Przedmiotowg
inwestycje nalezy wykona¢ w oparciu o przeprowadzong wizje lokalna, rozeznanie chiektu, w tym
pokrycia dachowego, kierunku nachylenia dachu, zastosowania odpowiedniego systemu
montazowego paneli fotowoltaicznych (zaréwno na dachu jak i na gruncie) jak i doprowadzenie
okablowaniz z instalacji posadowionej na dachu budynku, jak na gruncie dostosowanego do
istniejgcych warunkow.

Planowana inwestycja nie wpisuje sie w projekty wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdin zm.), nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego
i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko. Montowane urzadzenia bedg
nieuzywane, fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami zgodnosci z obowigzujgcymi

normami.

Przewiduje sie, ze inwestycja bedzie realizowana w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, co

narzuci na wykonawce koniecznos¢ wykonania/uzyskania:

e dokumentacji projektowej koncepcyjnej do zaakceptowania przez Zamawiajg-ego,

projektu budowlanego do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego

(wymaganego w zwigzku z przewidywang mocg instalacji fotowoltaicznej,

e warunkéw zabudowy, warunkéw przytaczeniowych oraz pozwolenia na budowe dla
instalacji fotowoltaicznej,

e robot instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, w tym

przytaczenia instalacji podzielnego na dwa etapy (przed i po realizacji przez Zamawiajgcego

Stacji Trafo) i mocach dostosowanych do obecnym mozliwosci przytgczeniowych,

skomrpletowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze...

Celem planowanej inwestycji jest m.in.:
e zwigkszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii,

e obnizenie zuzycia i kosztéw zakupu energii elektrycznej,
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Prace realizowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego maja
ne celu osiggniecie efektu rzeczowego opisanego w dalszej czeéci opracowania. Wszelkie
ws<azania i propozycje rozwigzad zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako sugestie Zamawiajgcego, ktore
mzgq by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych. Prace
prcjektowe i montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisdw, aktualnych norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.
2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na terenie Domu Pomocy Spotecznej ,Pod

Brzozami” w Warszawie przy ul. Bohaterow 46/48.

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji
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3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektéw lub zakres robét

budowlanych

Obiekt/teren objety opracowaniem, stanowiacy miejsce posadowienia i eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej oraz pobierajacy energie produkowang z niej zasilany bedzie z nowo budowanego
przytgcza zrealizowanego na podstawie warunkow przytaczeniowych zaakceptowanych przez OSD
Stoen Operator Sp. z 0.0. Ponizsza tabela przedstawia dane techniczne/parametry podstawowe

przytacza do sieci elektroenergetycznej (docelowej):

L.p. PARAMETR WARTOSC
1 Moc umowna 125 kW
2 Napiecie zasilania nN 0,4/0.23 kV
3 Napiecie zasilania po stronie SN 15 kV
4 Napiecie zasilania po stronie nN 0,4/0.23 kV
5 Wspodtczynnik mocy cos fi 0,93

4

RS

Rysunek 2 Planowana lokalizacja stacji TRAFO 15/0,4 kV, po wybudowaniu ktdrej przytaczona zostanie druga cze$¢

instalacji fotowoltaicznej

W celu umozliwienie uzyskania jak najlepszego dostepu do podtaczenia nowyck odbiornikéw
energii, jak i projektowanych w ramach niniejszego zadania mocy wytwoérczych, STACJA TRAFO
15/0,4 kV zostanie zbudowana w lokalizacji umozliwiajgcej korzystne i nieinwazyjne wykonanie
potaczen kablowych podziemnych. Wybudowana stacja TRAFO bedzie miata na cel. umozliwienie

przytaczenia wiekszej mocy modutow fotowoltaicznych.

stronal9
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W istniejacym stanie, obiekt posiada przytacze podstawowe umozliwiajace przytaczenie instalacji o
mocy do 41 kWp, za$ po budowie nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z tréjpolowa
rozdzielnica SN i transformatorem o mocy min. 400 kVA, Wykonawca bedzie miat mozliwoé¢
przyfaczenia dodatkowej 84 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie nowej stacji

transformatorowej nalezy do obowigzkédw Zamawiajacego.

B.dynek gtéwny DPS

Budynek dla ktérego planowana jest realizacja instalacji fotowoltaicznej zaréwno na gruncie i jak
na budynku, posiada dach kryty papa dwuwarstwowa (warstwa wierzchnia i podktadowa)
zabezpieczajgca materiat izolacyjny — styropian EPS o grubosci 10 cm oraz 20 cm pofgczony klejem
po iuretanowym. Dach jest niemal ptaski o spadku 7,5% w strone patio umozliwiajaca sptyw
deszczéwki do orynnowania. Dach w pefni jest objety ochrong odgromowa, ktéra obejmuje

rowniez instalacje spalinowg (jak wida¢ na zdjeciu ponizej).

t\lD.OO

) P—— e e s B o

Rysunek 3 Przekréj przez skrzydto wschodnie budynku przedstawiajace potozenie dachu budynku
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Rysurek 4 Zdjecie pokrycia dachowego i istniejacej instalacji odgromowe;j

taczna powierzchnia dachu budynku brutto (wiaczajac powierzchnie wytgczong z mozliwosci
uzytkowania na kominy wentylacyjne i instalacje odgromowg) wynosi ok. 1105 m?. Stan pokrycia
dachowego uwaza sie za bardzo dobry i umozliwia zlokalizowanie na dachu duzej iloéci modutéow
fotowoltaicznych.

Budynek administracyjny

Rysunek 5 Budynek administracyjny DPS planowany do realizacji czgéci instalacji fotowoltaicznej

stronea |1l
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Budynek przytaczony do tego samego przytacza, do ktérego przytaczony jest budynek gtowny DPS i
posiadajacy dach dwuspadowy (,kalenica” wschéd-zachéd) o niskim nachyleniu potaci dachowej
(jax widaC na zdjeciach ponizej). Stan pokrycia dachowego uwaza sie na dostateczny do montazu

modutéw fotowoltaicznych. Powierzchnia dachu to ok. 140 m2.

Rysunek 6 Widok z gbry i od strony elewacji wschodniej na budynek administracyjny DPS

Tereny zielone DPS

Wckot budynku DPS znajdujg sie tereny zielone (trawiaste z nasadzonymi krzewami/drzewami
iglestymi, lisciastymi i owocowymi), ktére w obecnym stanie petnia funkcje rekreacyjno-
wvaoczynkowq.

Drzewa znajdujace sie na tym terenie powoduja czesciowe zacienienie terenu, ktére w okresach
najwigkszego ustonecznienia uniemozliwiajg wykorzystywanie promieniowania stonecznego do
pctencjalnej generacji energii w modutach fotowoltaicznych.

Istriejg tereny, ktdre mogg zosta¢ zagospodarowane w celu wykonania instalacji fotowoltaicznej
na gruncie, w przypadku wycigciu kilku drzew lub obcieciu ich koron (lokalizacja nr 1 i 2) czy tez
oczyszczenia terenu gatezi oraz nieczystosci i zastosowania wysokiej konstrukcji montazowej

(Ickalizacja nr 3). Tereny te zaznaczono na rysunku nr 7.
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Rysunek 7 Lokalizacje do posadowienia czesci instalacji fotowoltaicznej na gruncie
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Lckalizacja nr 1:

Rysunek 8 Proponowana lokalizacja na gruncie nr 1
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Lokalizacja nr 2:

Rysunek 9 Proponowana lokalizacja na gruncie nr 2

Lokalizacja nr 3:

3 "Ill

ysunek 10 Proponowana Iokallzaéfa na gruncie n 3
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Lokalizacja nr 4 jest wskazana na rysunku jako lokalizacja rezerwowa, w przypadku, gdy w wyniku
prac projektowych Wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowac¢ instalacji o tacznej mocy 125 kW

wy<orzystujac lokalizacje gruntowe nr 1, 2 i 3.

3.1. Zakres robét budowlanych

W zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia wchodzi:
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu/ach budynku oraz na gruncie na terenie
objetym opracowaniem;
- Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z doprowadzeniem okablowania AC nalezacych do
zrédet wytwérezych OZE do rozdzielnicy gtéwnej;
- Odtworzenie terenu po realizacji robdt montazowych i ziemnych zwigzanych z

przeprowadzeniem okablowania instalacji w gruncie;

4. Wymagania ogélne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiazujacym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i
$rodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wyoudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny mieé trwatg i niezawodng konstrukgje.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamoéwienia materiaty muszg byé¢ fabrycznie nowe
(maksymalnie wytworzone 12 miesiecy przed planowanym montazem), wolne od wad i posiadaé
niezbedne certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci i by¢ zgodne z normami polskimi.

Ofecowane urzadzenia musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkgji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdine elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badar i
sprawdzer obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie

terenu budowy.
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W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
e stosowanie wyltacznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na
obiekcie,
e wykonanie projektow,
e wykonanie stosownych uzgodnier oraz uzyskanie pozwolen,
e zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,
e wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymii przepisami:
pomiardw, badan, prob oraz rozruchow,
e udziat we wszelkich odbiorach,
e wyptata odszkodowann za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcs w  trakcie
przeprowadzania robdt budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych prowadzone te roboty,
e naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég. chodnikdw,
ogrodzenr, mostkow, urzadzeri melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,
e zapewnienie wymaganych nadzoréow wiascicielskich oraz specjalistycznyzh, w tym
xonserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
orzepisami,
e pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
-ym optat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

£1. Wymagania ogdlne na etapie realizowania prac projektowych

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowa zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zaxresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
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Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caly okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentaciji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji.

W ramach tych uzgodnien Wykonawca bedzie szczegdlnie zobligowany do uzyskania w
porozumieniu z Zamawiajgcym:

- Warunkéw zabudowy dla matej instalacji wytwarzajacej energie z OZE w celu uzyskania

warunkéw przytaczeniowych;

- Warunkéw przyfaczenia matej instalacji wytwarzajacej energie z OZE, zgodnie z prawem

energetycznym;

- Pozwolenia na budowe matej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z prawem budowlanym
Zatwierdzenie wszystkich dokumentdw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnoéci Wykonawcy wynikajacej z
kortraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o

parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wyxonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:
1. Projekt budowlany

2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawiera¢:
a) tytut dokumentu,
b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,
c) etap projektu (jesli dotyczy),
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d) date powstania dokumentu,

e) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

f) oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie,

g) nazwe i adres Zamawiajgcego,

h) na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu,

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami (jes i dotyczy),

j) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

k) stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosciach
wskazanych w umowie.
Zamawiajacy wymaga rowniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej

w formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.

Ponadto dokumentacja musi:

e zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia,

e by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

e dokumentacja powinna byc¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

e by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgca wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

e by¢ opracowana w sposéb czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie

dopuszcza sie opiséw odrecznych).

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa autorskie

do dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze
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osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by majatkowe

prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

Wykonawca z przekazaniem dokumentacji projektowej m.in.:

przeniesie na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdéwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

wyrazi zgodg na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczeénie
przenosi na Zamawiajgcego wyfgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego
wobec tych utworéw

zobowiaze sig, ze nie dokona Zadnej czynnosci o skutku coniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

zobowigze sie nie korzysta¢ z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych
utworéw w sposéb uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajacy korzystanie i

rozporzadzanie Zamawiajgcemu tymi utworami.

5. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu — na

mapie do celow projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny (dopuszcza sie w jednym

opracowaniu)) zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i “echnologii z dnia 23

listopada 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021

poz. 2280) lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzadzania.

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z:

Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88)

Ustawa z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytucwanie (Dz.U.
2022 poz. 248)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarow=j

innymi obowigzujgcymi przepisami,

Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i koszzowe, rysunki
szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z okowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona u wiasciwego rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

dokumentacja powinna uwzglednia¢ obliczenia konstrukcyjne nosnosci dachu przy
obcigzeniu instalacji fotowoltaicznej,

w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czyte ny.

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zakres dokumentacji:
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- projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celdéw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. elektryka),

- opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

- inne wymagane prawem opracowania.

W -amach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzadzi:
® projekt instalacji fotowoltaicznej w branzy architektoniczno-budowlanej w iloéci 2 egz. (2 egz.
w formie utrwalonej na pi$mie oraz 2 egz. w formie elektronicznej zaréwno w formacie plikow

PDF oraz skanu podpisanej dokumentacji przekazane na nosniku np. ptyta CD).

Jezzli odrgbne procedury urzedowe wymagaé beda wiekszej ilosci kopii (np. uzyskanie pozwolenia
na soudowe) wykonawca sporzadzi wymagang iloé¢ egzemplarzy.

Prcjekt powinien zawiera¢ cze$¢ rysunkows, opisowa i obliczeniowa w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Prcjekt nalezy opracowa¢ w sposéb gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajgcego podczas
realizacji robét montazowych i budowlanych.

Projekty powinny zawiera¢ sposdb przyfaczenia matej instalacji PV do istniejgcej instalacii
elektrycznej (w przypadku montazu instalacji w ramach etapu 1) i do planowanej do wybudowania
nowej stacji transformatorowej. Projekt musi przewidywaé mozliwo$¢ rozliczania i bilansowania w
stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez Zamawiajgcego.

Do projektéw nalezy dofaczy¢é karty katalogowe podstawowych urzadzeri oraz wszystkie

wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

5.1.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wyxonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja musi skiadac sie ze
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajow robdt wedtug
przvjetej systematyki lub grup robdt. Specyfikacja musi odpowiadaé wytycznym zawartym w

niniejszym programie.
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Specyf kacja wykonania i odbioru robot budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw - rok 2021

poz. 2454).

5.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji przez
Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norne dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére w sposéb
trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem
przest-zegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panistwowe;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbadnej na cany

dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wiadcicieli lub zarzadcéw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni wtasciwe
ozraczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
roczaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
ne miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych beda realizowane
instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
pcwiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajacego oraz wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie
niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Pcdczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higeny pracy oraz stosowa¢ sie do zaleceri Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niedezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
bucowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kadra Wykonawcy powinna:

e zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

e posiadac aktualne badania lekarskie,

e posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

e byc zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,
Wv<onawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robé6t, ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne.
Wv<onawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Materiaty i

trona|24



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegoé badania, nalazy
stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badai przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi

Wykonawca.

5.3. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 5 lat od cnia
protokolarnego odbioru koricowego inwestycji.
Szczegdtowy wykaz gwarancyjny zostat przedstawiony w wymaganiach dotyczacych urzadzen oraz
innych dalszych opiséw w ramach opracowania.
Terminy wskazane w ramach tego wykazu liczone od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez
uwag) protokotu odbioru koricowego
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
- usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
- zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci
naprawy.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tvtutu wszelkie
zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyrcby:
- stanowig wiasnos¢ osoby trzeciej, albo jezeli s obcigzone prawem osoby trzeciej
- majg wade zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadaja wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w
stanie niekompletnym
O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce

bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub
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komérki/dziatu/departamentu, uzytkujacej wyroby objete gwarancja jak najszybciej po ujawnieniu
w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia
stanowi ,Protokdt reklamacii” wykonany przez Zamawiajacego lub jego reprezentanta, przekazany
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do
dostarczenia wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezali w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny
na zakie wyroby ulegty zmianie.

Rezlizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytacznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okredlonymi w jego specyfikacji
tecanicznej.

Gwarancja jest wyfaczng gwarancjg udzielang Zamawiajacemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci
hardlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od
btedow prace dostarczonych wyrobéw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, usterki badZ ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wigcej niz 10% iloéci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany
jest, na zgdanie Zamawiajacego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie
stanowigcym przedmiot zamowienia. Wymiana powinna zostaé¢ wykonana w terminie do 3 dni od
otrzymania Zadania. W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznogciami,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we

WZCrze umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg obejmujacg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych
robst.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca powinien przekaza¢ w ramach ww.

elementow szczegdlnie:
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e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen wraz z niezbednymi certyfikatami gwarancjami
producenta;
e Opis techniczny zawierajgcy informacje co do zakresu robdt, technologii ich wykonania
oraz dobory urzadzeri i materiatéw, w tym dobdr minimalnych przekrojéw p-zewoddéw DC
i AC wraz z obliczeniami, dobor zabezpieczert instalacji wskazanych w PFU, opis
zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych, miejsce montazu inwertera, miejsce
przytacza instalacji fotowoltaicznej, sposéb poprowadzenia okablowania oraz odlegtosci
modutdéw od instalacji odgromowej oraz od obrzezy pokrycia dachu;
e Rysunek/rzut dachu z lokalizacja modutéw fotowoltaicznych, ich utozeniem wzgledem
stron $wiata, w przypadku montazu na gruncie, plan sytuacyjny rozmieszczenia urzadzen;
e Balastplan docigzenia konstrukcji instalacji fotowoltaicznej w przypadku montazu na
dachu;
e Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;
e Schemat blokowy instalacji,
e Instrukcja obstugi instalacji;
e Instrukcja eksploatacji obiektu;
e Protokoty z pomiaréw instalacji
Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.
Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu,
obejmujgce zakresy i sposob prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem
uruchamiania.
Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.
W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadza¢ raporty, a sprawczdanie po ich
zakonczeniu, przekazac¢ do akceptacji Zamawiajacego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierz¢ w
szczegolnosci:
o opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

. protokoty z przeprowadzenia prob koricowych,
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. protokét z zakoriczenia prac koricowych,

. whnioski z préb rozruchowych,

. eliminacja zagrozen,

° wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegélnych instalacji z odniesieniem

do zatozen projektowych,
. whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna

zawierac:

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
zaleceniami eksploatacyjnymi,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- wykaz dostarczonych urzadzeri wraz z nazwa producenta,

- harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,

- opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych.

Catosc przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).
7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

7.1.  Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu
do eksploatacji. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, itp. Frace nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami bezpieczerstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania

robotami.
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W ramach zadania wymagane bedzie uzyskanie warunkéw zabudowy dla matej instalacji
wytwarzajgcej energie z OZE (w celu uzyskania warunkéw przytaczeniowych), warunkow
przytgczeniowych instalacji fotowoltaicznej oraz pozwolenia na budowe opisanej w ramach
przedmiotu zamoéwienia instalacji, a nastepnie zgfoszenia zamiaru przytgczenia wybudowanej
instalacji do OSD.

Uzyskanie warunkow zabudowy jest konieczne ze wzgledu na brak wystepowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu objetego inwestycja.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zgodnie z
obowigzujgcym prawodawstwem, szczegdlnie z prawem budowlanym i energetycznym. Procedura
uzyskania warunkow przytgczeniowych powinna zostac $cisle przeprowadzona przez Wykonawce
zgodnie z art. 7 Prawa energetycznego.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie chronionej zas

Zamawiajgcy posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscia.

7.2.  Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Obszar podczas wykonywania prac budowlanych nie bedzie wytaczony z uzytkowania. Wszelkie
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz Uzytkownikami nieruchomosc, na terenie
ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w obrebie paséw
drogowych, a takze zapewnic¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej
drogi.

Wykonawca zadania zobowiazany jest w imieniu Zamawiajgcego réwniez do zgtoszenia zamiaru
przytaczenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej
wybudowaniu. Podtaczenie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektrycznej powinno byé wezeéniej
uzgodnione z dostawcg energii i odpowiednio opomiarowane zgodnie z zaleceniami operatora

sieci/dystrybutora energii elektryczne;j.

7.3.  Uwarunkowania $rodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco

oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
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sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z
podzn zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie w zadnym razie nie stanowia zagrozenia dla
$radowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 1 pazdziernika 2021 r. o
zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie zarzadzania emisjami gazow
cieolarnianych i innych substancji (Dz.U. 2021 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o
zm anie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 1211) wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko.
Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie posiada¢ majg wazne potwierdzenia
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w érodowisku powstate w wyniku
prcwadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda skutkowaty w sposéb negatywny na

srodowisko.

8. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji musza odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozoorzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegétowym i odrebym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzacej ze zrodet
odnawialnych oraz poprawe efektywno$ci energetycznej i bezpieczeristwa energetycznego, co
doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej.

Instalacje OZE bedg produkowaé energie z wykorzystaniem energii odnawialnej na wiasne

potrzeby Zamawiajgcego.
9. Wymagania szczegbtowe dotyczace robdt budowlanych

9.1. Przygotowanie terenu budowy

W -amach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce

w cobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
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W razie koniecznosci, na czas wykonania robdt, Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia,
rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to
konieczne wykonawca na swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie
budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptace i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa, w ktérg wigczony winien bw¢ takze koszt
wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na p acu budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢
wigczone réowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytagczy po ukoriczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkdow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych
warunkéw technicznych przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych

prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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9.2. Wymagania w zakresie budowy matej instalacji fotowoltaicznej

9.2.1. Wymagania ogélne

Przedmiotem zaméwienia jest budowa matej instalacji fotowoltaicznej o mocy 125 kW (moc instalacji
moze by¢ mniejsza maksymalnie o 0,4 kW i wynosi¢ min. 124,6 kW) wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przytaczeniem do wewnetrznych instalacji elektrycznych obiektéw oraz uruchomieniem
instalacji.
System PV musi przede wszystkim produkowa¢ energie elektryczng na potrzeby wiasne
poszczegdlnych obiektéw, przy czym moc zainstalowana zestawu PV nie moze przekraczaé wiasciwej
mccy przytaczeniowej po wybudowaniu nowej stacji transformatorowej na terenie obiektu.
W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie, iz instalacja zostanie przytaczona w dwéch etapach:
1. Przytaczenie instalacji o mocy do 41 kWp przed wybudowaniem nowej stacji
transformatorowe;j
2. Przylaczenie pozostatej mocy instalacji (dajgcq sumarycznie do 125 kW) na wniosek
Zamawiajgcego.
Teren otaczajgcy dach budynku nalezy przygotowaé do prawidtowej eksploatacji instalagji
fotowoltaicznej — szczegélnie dotyczy to przygotowania terenu pod montaz gruntowych konstrukcji PV
tj. wyciecia/przyciecia drzew i krzewdéw mogacych ograniczaé mozliwosci posadowienia instalacji
fotowoltaicznej na gruncie. W przypadku montazu instalacji na dachu budynku gtéwnego DPS, nalezy
przyciag¢ drzewa zlokalizowane przy budynku i powodujgce czesciowe zacienienie ptaszczyzny
dachowe;.

Zakres prac instalacyjnych dla kazdej lokalizacji obejmuije:

= montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV (wtaéciwe konstrukcje wsporcze
dostosowane do dachu/éw budynkéw oraz gruntu)

= montaz modufdw PV na konstrukcjach wsporczych

- utozenie okablowania po stronie DC i AC

- rozbudowe istniejgcej gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Zrédta wytworczego
oraz ewentualng budowe dodatkowej/nowej rozdzielnicy

- montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej przez system PV

— montaz inwerteréw DC/AC
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objecie ochrong odgromowa instalacji fotowoltaicznej (podfgczenie do instalacji
odgromowej)

wykonanie prob sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

uruchomienie uktadu i regulacje

szkolenie uzytkownikéw/obstugi

uruchomienie monitoringu

Zakres prac budowlanych dla kazdej lokalizacji musi obejmowac:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzagdzen
zamurowanie otwordw montazowych po wprowadzeniu urzadzen

wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub inne
przeszkody

uszczelnienie przepustow

wykonania wycinki drzew lub gatezi uniemozliwiajgcych wtasciwe eksploatowznie instalacji

fotowoltaicznej (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

Kazda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna skfada¢ sie musi przede wszystkim z

nastepujacych elementéw:

paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczych (na dach i grunt)

inwerteréw DC/AC

zabezpieczen DC/AC

instalacji pradu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej
uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” zrodta do potwierdzania ilosci wytworzonej

energii dla potrzeb ewentualnego wydawania swiadectw pochodzenia

Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede wszystk m ponizsze

uwarunkowania:

1) kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzgledniaé

szerokosc¢ geograficzng obiektu

2) panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym
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3) panele nie moga podlega¢ zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez
inne panele
4) rozmieszczenie panelii konfiguracja potaczert musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii
5) rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny i
serwisowy do kazdego panela
Ponizej przedstawiono przyktadowg lokalizacje montazu paneli fotowoltaicznych na dachach
budynkdéw oraz na gruncie:

Budynek administracyjny DPS i grunt

Rysunek 11 Proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na gruncie i budynku administracyjnym DPS
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Rysunek 12 Proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku DPS
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Proponowane ustawienie wskazane na rysunku odnosza sie do minimalnej mocy 500 Wp
pojedynczego panela fotowoltaicznego:

- Budynek administracyjny DPS - 22 panele o mocy 500 Wp o tgcznej mocy 11 kWp;

- Grunt —54 panele o mocy 500 Wp o tacznej mocy 27 kWp;

- Budynek gtéwny DPS — 174 panele o mocy 500 Wp o facznej mocy 87 kWp

Ostateczna lokalizacja posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz gruncie musi zostac

zaakceptowana przez Zamawiajacego.

W przypadkach, w ktérych jest to wymagane, nalezy zastosowaé optymalizery mocy przy
panelach, w ktérych to generacja energii moze by¢ zakidcona przez elementy budynku,
zac'enienie itp.

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujace graniczne wymagania dla

parametrow technicznych:

Opis wymagani Parametry wymagane

Moc nominalna min. 500 Wp

Rodzaj ogniw monokrystaliczny

Sprawnosc min. 20,0%

Tolerancja mocy min. +0/4,99W

Temperaturowy wsp. mocy od 0 do -0,36%/°C

Wspotczynnik wypetnienia FF 78,0%

Grubosc¢ szyby frontowej 3,2 mm, hartowana

Maksymalne obcigzenie $niegu min. 5400 Pa

Maksymalne parcie wiatru min. 2400 Pa

Standardowa gwarancja produktowa min. 12 lat

Gwarancja wydajnosci 1 rok — min. 97% mocy znamionowej
10 lat — min. 92% mocy znamionowe]
25 lat — min 84% mocy znamionowej

Maksymalny wymiar (szer x dt) 1150mmx2280mm

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m2, temperatury modutu 25°C oraz wspotczynniku masy
powietrza AM wynoszacym 1,5.

Parametry paneli musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu
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9.2.2. Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne beda montowane na dachach budynkéw (budynek gtowny DPS oraz budynek
administracyjny) i na gruncie w proponowanych strefach wskazanych w opracowaniu.

Panele fotowoltaiczne, w przypadku montazu na dachu budynku, nalezy mocowe¢ za pomroca
systemow montazowych odpowiednich dla danego dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system

montazowy uwzgledniajac przede wszystkim:

- ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,wysp” paneli

- wymogi norm i przepisow dotyczace wytrzymatosci dachu

— dopuszczalny sposob mocowania konstrukcji do dachu — kotwiony lub balastowy
(bezinwazyjny)

- rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

W przypadku montazu paneli na dachu, w celu uzyskania optymalnego kata nachylenia pzneli
fotowoltaicznych, Wykonawca zastosuje trdjkaty montazowe (tzw. ,ekierki”), aby zmaksymalizowac
uzysk energii.

Przy rozmieszczaniu konstrukcji nalezy bezwzglednie przewidzie¢ niezbedne odstepy miedzy
rzedami paneli, przy czym odstep ten powinien zapobiega¢ wzajemnemu zacienianiu sie paneli na
przestrzeni catego roku

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznych musi wykonaé ekspertyze sporzgdzong przez
uprawnionego konstruktora potwierdzajacg, iz stan dachu budynku pod wzgledem konstrukcyjnym,
pozwala na dokonanie montazu instalacji fotowoltaicznej, a obcigzenie powstate na skutek
zamontowania instalacji wraz z jej konstrukcjg nie naruszy wytrzymatosci konstrukcji dachu.
Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz $ciany budynku do
petnej szczelnosci.

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na gruncie, przy wyborze systemu montazowego
nalezy uwzgledni¢ te same wymogi co w przypadku systemu montowanego na dacau budynku, z
zastrzezeniem, iz w przypadku instalacji na gruncie, system zostanie dobrany zgodnie z panujgcymi w
miejscu montazu warunkami gruntowymi.

Dla lokalizacji z montazem instalacji na gruncie, wykonawca dokona obstugi geodezyjnej w celu

wykonania odpowiedniego podfoza dla konstrukcji montazowej.
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9.2.3. Wymagania odnoénie inwerteréw

Rodzaje i moce zastosowanych inwerteréw nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji poszczegolnych zestawow
fotowoltaicznych. Przy doborze mocy inwertera(-6w) nalezy jednak zachowad zasade, aby moc
catowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV mieécita sie w przedziale 80..120% mocy
maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).

Lokalizacje i sposob montazu falownikéw nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegaé sie ich lokalizowania bezposrednio od
strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu
mcntazu.

W ramach zadania przewiduje sie zastosowanie co najmniej dwdch odrebnych inwerteréw:
minimum jeden na czes¢ instalacji fotowoltaicznej znajdujacej sie na dachach budynkéw oraz
jedan na czes¢ instalacji na gruncie.

Zamawiajacy w stosunku do inwerteréw okresla nastepujace graniczne wymagania dla

parametrow technicznych:

_Opis wymagari Parametry wymagane
Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 ... +60 °C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0..100%
wzglednej
Maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000V
Napiecie startu min. 250V

Moc znamionowa

Dopasowana do mocy kazdej czesci

instalacji
napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V
czestotliwosé 50 Hz
THDI <3%
Pabdr mocy w trybie czuwania <1W
sprawnos¢ maksymalna min. 98,0%
sprawnos¢ Europejska min. 97,5%
Standardowa gwarancja produktowa min. 10 lat

Powyisze parametry musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu.
Inwertery powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow technicznych zgodng z aktualng

dyraktywa niskonapieciowa LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto
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inwertery powinny by¢ wyposazone w narzedzie oparte na technologii TIK (technologie
informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajace w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacii
dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby Zamawiajgcy m at mozliwosc
otrzymywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez Zrédto wytwoércze. Inwerter
powinien mie¢ rowniez zdolno$¢ do archiwizacji danych pomiarowych. Dla zrealizowania tego
celu, Wykonawca uruchomi monitoring instalacji (np. w formie aplikacji) umozlwiajgcy co najmniej
biezace i zdalne odczytywanie wartosci chwilowego uzysku energii oraz jej konsumgcji z instalacji
fotowoltaicznej wraz z ich zapisywaniem i wizualizacjg. Dostawa tacza internetowego po strcnie

Zamawiajacego.
9.2.4. Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby przytaczenia instalacji PV istniejacg rozdzielnice gtéwna 0,4 kV budynku, do ktérej

przytgczone bedzie zrédto wytworcze, nalezy rozbudowacd o nastepujace elementy:

- zabezpieczenie gtowne dla instalacji PV (wytacznik nadmiarowo-pradowy)
- aparature ochrony p.przepieciowej
- elektroniczny (modutowy) licznik energii elektrycznej z protokotem Modbus na potrzeby

zliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez system PV
Dla potrzeb samej instalacji PV nalezy zastosowac rozdzielnice AC/DC wyposazong w:

- zabezpieczenia DC poszczegdlnych stringdw
- odfacznik catej instalacji

- zabezpieczenia ochrony p.przepieciowej

W przypadku braku miejsca na zabudowe aparatury w istniejacej rozdzielnicy przedmiotowego
obiektu nalezy obok zabudowa¢ nowa rozdzielnice elektryczne na potrzeby przytgczenia systemu
PV wyposazone jak wyzej. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zabudowac tylko zabezpieczenia dla
obwodu zasilanego z instalacji PV. Nowa rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkow=j o
stopniu ochrony co najmniej IP44. Drzwi tablicy nalezy wyposazyé w systemowy zamek
systemowy. Na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste

odbioréw wraz z prgdami znamionowymi zabezpieczen.
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9.2.5. Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytaczenie modutéw fotowoltaicznych do inwerteréw powinno zosta¢ zrealizowane za pomocg
kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju 2yt roboczych min.
6 mm? i napieciu izolacji min. 1000 VDC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
doouszczalnych wartosci spadkéw napieé.

Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutow)
mocowac do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate
odcinki - ukfada¢ w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet
elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornosé¢ na dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewéd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w
budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodnié z Zamawiajacym na etapie
opracowywania dokumentacji technicznej. Przekr6j przewodu dobraé na etapie realizacji robdt
pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadkéw napiet.

Miejsca przejsc przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem zasad

bezpieczerstwa

9.2.6. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwdrcze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwércze na jego
zaciskach nalezy zastosowa¢ elektroniczny licznik energii  elektrycznej umozliwiajacy
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia. Prad znamionowy licznika
nalezy dobra¢ do przewidywanego pradu roboczego. W celu potwierdzania ilodci wytworzonej
energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia ukfad kontrolno-pomiarowy
powinien umozliwia¢ synchronizacje urzadzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz mozliwos¢

zdalnej transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

9.2.7. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia, Operator Systemu
Dystrybucyjnego w razie potrzeby na wtasny koszt dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w

oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie
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dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytaczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego

OSD.

9.2.8. Ochrona odgromowa

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy dobra¢ klase LPS i na jej podstawie
wykonac inszalacje odgromowag dla przedmiotowej instalacji.

Nowa czes¢ instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ do istniejgcej instalacji picrunochronnej
budynku, przy czym wszelkie potgczenia wykonac jako spawane lub Srubowe, a migjsca spawéw
chroni¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.

Nowe odcinki zwoddéw poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowaé wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajgcej objecie strefami
ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty potaczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych (tj. z
pokryciem dachu).

W celu wyrdwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggto$¢ potgcze4d wszystxich

metalowych elementow, a przede wszystkim:

- pofgczenie konstrukeji miedzy sobg
- pofaczenie konstrukcji z pokryciem dachu

- potaczenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepéw izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcja wsporcza, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy taczy¢ z
konstrukcjami nosnymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub rownowaznym) oraz nalezy
zapewni¢ metaliczne potaczenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.

W celu uziemienia odgromnikéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzystaé ptaskownik

miedziany 20x3 potgczony z istniejagcym uziomem budynku
9.2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé w

nastepujgcych miejscach:

- w miejscu przytaczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy

gtéownej)
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- przy inwerterze po stronie DC

- przy inwerterze po stronie AC

- przy panelach
Koniecznos$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznoéci od
rodzaju zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznoici od odlegtosci pomiedzy

poszczegblnymi elementami systemu fotowoltaicznego.
9.2.10. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ocnrone przecigzeniowg i zwarciowa dla systemu PV nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie
roztacznikdw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu
gPY lub wytgcznikéw instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg byc¢
urzadzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemdéw PV i musza byé przystosowane do pracy na

napieciu 1000 V DC.

W przypadku rownolegtego tgczenia paneli, kazde réwnolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢

dedykowanymi bezpiecznikami lub wytacznikami instalacyjnymi.

Prgdy znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w

taricuchach na etapie opracowywania dokumentacji techniczne;j.
9.2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elextrycznej, nalezy zastosowac dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa zrealizowang za pomoca
wy-gcznik réznicowopradowego typu A lub B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany
w zablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczeri nalezy stosowaé sie do wytycznych

okreslonych w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwerteréow.
9.2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ ustalone dla instalacji fotowoltaicznej w oparciu
o dane zawarte w dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wykonywanej przez

Wykonawce.
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Dla instalacji objetych przedsiewzieciem wymaga sie uzyskania pozwolenia na budcwe, zgodrie z
art. 29. pkt 3 ppkt c) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. 2021, poz. 2351 ze
zmianami), z zastrzezeniem wykonania dodatkowych uzgodnieri ochrony przeciwpozarowej, o
ktorej mowa w art. 56 ust. 1a niniejszej Ustawy.

Zakres uzgodnienia dokumentacji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.2021, poz. 1722).

Zgodnie z §4 wust. 2 ww. rozporzadzenia, wymagane jest okreslenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowej w czesci obejmujacej zakres dokumentacji technicznej instalacji
fotowoltaicznej.

Budowa instalacji fotowoltaicznej i jej projekt nie bedzie narusza¢ wymezgan ochrony
przeciwpozarowej ustalonej dla budynku, zgodnie z §4 ust.1 przytoczonego rozporzadzenia.
Wymagania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji powinny
obja¢ informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegodlnosci elektrycznej i piorunochronne;.

Na etapie projektowania, projektant zgodnie z §5 ust.1 ma obowigzek uzgodni¢ projekt w toku

wzajemnej wspotpracy z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W przypadku wytgczenia pradu przemiennego AC wylacznikiem gtéwnym budynku nastepuje,
automatyczne wylaczenie inwertera. Zafgczenie nastepuje samoistnie po ustalonej zwioce
czasowej od momentu przywrdcenia napiecia w sieci (maksymalny czas wytgczenia nie diuzszy niz
5s). Wymaga sie prowadzenie na podiozu nierozprzestrzeniajgcym ognia uziemionych rur
stalowych o klasyfikacji E60, wedfug normy DIN 4101-12:1998-11. Umozliwi tc bezpieczne
prowadzenie dziatan ratowniczo — gasniczych w przypadku pozaru.

Dla niniejszego budynku wymagane jest wyposazenie instalacji w przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

Ponadto, nalezy w celu zapewnienia odpowiednich warunkdéw ochrony p.poz. pocczas monzazu

instalacji nalezy:
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Uzywac odpowiednich certyfikowanych i sprawdzonych ztaczek dostarczonych przez
producenta inwertera

Nie uzywac (nie fgczyc) szybkoztaczek zgodnych z MC4 ze ztaczkami H4 (ktére podobnie
wygladaja i umozliwiajg techniczne potfaczenie), ale takie potaczenie bardzo czesto
prowadzi do przepalenia szybkoztaczki z uwagi na rézne $rednice fgcznikdw, szczegdlnie
przy potgczeniu fancuchéw modutéw do inwertera i moze prowadzi¢ do pozaru,

Pracujac ze ztgczkami nalezy uzywac wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich
do prawidtowego ich montazu

Do ztgczek MC4 nalezy uzywaé oryginalnych kluczy do zaciskania

Stosowac materiatow wysokiej jakosci, posiadajacych atesty i spefniajgcych normy
przewidziane dla tego typu urzadzen. W szczegélnosci: przewody oraz ztagcza MC4, kanaly i
koryta kablowe, uziom i ochrona odgromowa oraz ochrona przepieciowa, inwertery i
moduty PV

Stosowac wyfgcznikdw rdznicowopragdowych dla tras kablowych prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie materiatéw palnych np. drewniane przegrody

Stosowac¢ urzadzen przerywajacych tuk (AFCl), detektoréw zwaré tukowych (AFD) oraz
urzadzent przerywajgcych (ID) jako elementéw zintegrowanych z zabezpieczeniami
falownika lub urzadzen zewnetrznych

Uszczelnia¢ $ciany i stropy przez ktore sg prowadzone kable odpowiednimi materiatami
ognioodpornymi, w sposéb zapewniajagcy klase odpornosci ogniowej przepustu

instalacyjnego, zgodna z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu

Przad przystapieniem do uzytkowania instalacji, nalezy:

oznakowac obiekt znakiem bezpieczeristwa wg normy PN-EN 60364-7-712 w miejscu
przytgczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania,

oznakowac trasy przewodow instalacji fotowoltaicznej DC tablicg informacyjng o tresci
,Niebezpieczeristwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”,

oznakowac gtéwny wytgcznik AC instalacji fotowoltaicznej,

oznakowac gtoéwny wytacznik DC,

przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacji,

po zakonczeniu budowy instalacji, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest

do powiadomienia wtasciwej terenowo Komendy Miejskiej (Powiatowej) Paristwowej
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Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy urzadzenia i zamiarze przystgpienia do
uzytkowania, zgodnie z Art. 56 ust 1. Ustawy Prawo Budowlane.

Ponadto, w ramach ochrony przeciwpozarowej nalezy wykorzystywaé zabezpieczenia

umozliwiajgce wiasciwe prowadzenie akcji gasniczej na budynku:

1. Zastosowanie roztacznikdw pradu statego lub wytgcznikow zwarciowych instalowanych na
obwodach pradu statego przed wejsciem obwoddéw do budynku , ewentualnie zastosowanie
rozwigzania zapewniajgcego obnizenie napiecia DC do poziomu bezpiecznegd — wytgcznik
strazaka,

2. W przypadku pozostawiania obwodéw pod napieciem nalezy zastosowaé $rodki
bezpieczenstwa, takie jak:

- kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury i wody
- obudowanie kabli ogniochronnym kanatem kablowym lub poprowadzenie ict trasami
- wydzielonymi pozarowo, np. w szachtach kablowych

3. Do zadan Wykonawcy w dokumentacji powykonawczej nalezy sporzadzenie mapy
komponentéw instalacji oraz jej uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Sporzadzony plan musi przedstawiac typy i lokalizacje elementéw instalacji

fotowoltaicznej w mozliwie prosty i jasny sposéb, obejmujacy m.in.:

wszystkie przewody pod napigciem, ktdrych nie mozna wylfgczyé,

- zywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pozarem,

lokalizacje generatora fotowoltaicznego,

pozycje wszystkich urzadzen odtaczajacych prad staty, jezeli zostaty zastosowane.

4. Wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowg zlokalizowang w poblizu inwertera PV.

W zwigzku z powyzszymi wymaganiami, dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej
wymaga akceptacji dokumentacji technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen p.poz. (po

stronie Wykonawcy).
9.2.13. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji dziatari zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych nzalezy Wykonaé
dodatkowe roboty majgce na celu wygenerowanie optymalnej powierzchni na grurcie w obrebie

nieruchomosci wskazanej w opracowaniu, potrzebnej do zrealizowania instalacji fotowoltaicznej
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zgodnej z przedmiotem zamdwienia, a takze usuniecia elementéw powodujacych czesciowe
zacienienie powierzchni dachu budynkdw DPS.

W tym celu w obrebie projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy dokona¢ wyciecia/przyciecia
drzew i krzewdw mogacych ogranicza¢ mozliwosci posadowienia instalacji fotowoltaicznej na
gruncie. W przypadku montazu instalacji na dachu budynku gtéwnego DPS, nalezy przycig¢ drzewa
zlokalizowane przy budynku i powodujace czesciowe zacienienie ptaszczyzny dachowe;.

Ponizsza dokumentacja fotograficzna przedstawia obecne zrédta zacienienia dachu i gruntu, na
ktorych planowana jest realizacja instalacji fotowoltaiczne;.

W przypadku lokalizacji na gruncie, rozpatruje sie wyciecie drzew owocowych wskazanych na

rysunku nr 10 w celu ulokowania czesci instalacji fotowoltaicznej na gruncie, za$ w przypadku

drugiej czesci

Rysunek 13 Dokumentacja fotograficzna zacienienia dachu budynku DPS
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Rysunek 15 Proponowane lokalizacje instalacji na gruncie z wymagang wycinka drzew ozdobnych (lokalizacja 1 -

zdjecie po lewej) oraz przycigcia gatezi (lokalizacja nr 2 - zdjecie po prawej).

W przypadku potrzeby ingerencji w istniejaca $ciezke z kostki brukowej, Wykonaw=a, zgodrie z

innymi postanowieniami niniejszego opracowania, zobligowany bedzie do jej od-worzeniz do
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stanu pierwotnego. Wszelkie elementy utrudniajgce montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie

powinny by¢ zdemontowane i przetozone w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

9.3. Wykoriczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejgcego obiektu oraz elementéw
wchodzacych w sktad kompleksu DPS. W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania
robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz wyznaczonym przez
Zamawiajacego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykoriczy¢ na podstawowym poziomie obrobek murarsko-tynkarskich.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiazany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na

wiasny koszt.

9.4. Zakorczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przywroécenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn iurzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia rob6t oraz uprzatniecie otoczenia.

9.5. Gwarancje

Wy«konawca zapewni serwisowanie wybudowanej instalacji w okresie objetym gwarancja. Koszty
serwisowania instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

e roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego
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e panele fotowoltaiczne - min. 10 lat na 92% wydajnosci, min. 25 lat na 84% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbicru korncowego
oraz gwarancja produktowa min. 12 lat

e inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - min. 10 lat gwarangji, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementy uszkodzone sprzed usterki.

9.6. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

9.6.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt roboét tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych

budowy.

9.6.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i nedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9.6.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasncéci spotecznej
I innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie
jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode

na Jzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji paristwowe;j.

9.6.4. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wyxonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
take jak kable, itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcow tych urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikéw.

Wyxonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wyxonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen zastanych w miejscach, w ktorych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajacego oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacja szkody

i przywroceniem stanu pierwotnego.

9.6.5. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Pocczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecer Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wyxonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

9.6.6. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedq fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fab-ycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

9.6.7. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wyxonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
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lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

9.6.8. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem.

9.6.9. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem rob6t oraz polecen ami  Nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestcrskiego beda
wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢  wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane naleiy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

9.6.10. Wymagania dotyczace badar i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piémie do akceptaciji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi

Wykonawca.

9.6.11. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanej instalacji oraz zasad poprawnej
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bezoiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajacego.

9.7. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

1. odbidér dokumentacji projektowe;
odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
odbiory czesciowe

odbior koricowy

LA

odbidér pogwarancyjny.

9.8. Odbiory dokumentacji projektowej

Ochidr dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego na
etapie przed przystgpieniem do robdt montazowych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos$¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funxcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SWZ, jak réwniez z aktualnymi przepisami.

9.9. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ocbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Ocbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru

rob3t dokonuje Nadzér inwestorski.

9.10. Odbiory czeéciowe

Ocbidr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje

Komisja Odbiorowa.
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9.11. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzor inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.
Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej craz zgodnosci
wykonania robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja projektowa, umowa
i SWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupelniajacych lub

wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9.12. Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokamenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

- wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru

- iprzekazania tych robdt Zamawiajacemu — jeéli dotyczy

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

- gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
9.13. Odbiér pogwarancyjny

Odkior pogwarancyjny przeprowadza sig¢ przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okre$lonych

W umowie.
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Cze$¢ Il = Informacyjna

10.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrgbnych przepisow pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzejgce zgodnogé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

11.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy wszelkie niezbedne dokumenty do

opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

Zamawiajacy nie posiada majgtkowych praw autorskich do budynku.

12.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamoéwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, w

tym w szczeg6Inodci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowiazujacymi w trakcie realizacji

zamowienia:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88.)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik
Ustaw - rok 2021 poz. 2454),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow'anego (Dz. U.

2021 poz. 1169),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 248)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019
poz. 67).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120,poz. 1126),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25, 872,
1079) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. 2021 poz. 2088);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 p6z. 1650
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2019 poz. 1099)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz.
870)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 p6z. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. nr 1461).
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16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 poz.
854)

17. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1649).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 pdz.828) z pdzn. zm.(Dz. U. 2005
poz. 1189).

19. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dniz 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Normy, a w tym:

1. PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w sudynkach z
zainstalowanym

2. Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa

3. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowz

5. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiekzach
elektroenergetycznych Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych

6. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice

7. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 ,CPR” w
zakresie kabli i przewoddw.

8. PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV).

9. PN-EN 61643-31:2019-07 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 31:

Wymagania i metody badari dla SPD instalacji fotowoltaicznych.
10. PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujgce moc elektryczng. Wymagania
dotyczagce kompatybilnosci  elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania

przeksztaftnikow mocy z zastosowaniem do systeméw fotowoltaicznych.
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11. PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania. Zastepuje PN-HD 60364-7-712:2007 P.

13.Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne

Zamawiajacy informuje, Ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia wymagan zwigzanych z
osiggnieciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm oraz zasady wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét, za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Po zakoriczeniu realizacji
zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania obiektu oraz terenu przylegtego
celem ich przywrdécenia do stanu pierwotnego.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urzgdzen w czasie realizacji zamierzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywajac
jednoczednie wszystkie koszty powstatych uszkodzer. Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w
czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiada¢ bedzie za bezpieczeristwo o0séb trzecich oraz ich
mienia w calym okresie realizacji od daty przekazania placu budowy (robét) az do daty odbioru
koricowego oraz zapewni, aby organizacja robot przebiegata w sposéb jak najmniej uciazliwy dla

Zamawiajgcego.




